



Azienda casa Emilia Romagna  
p.zza della Resistenza 4 - 40122 BOLOGNA  
C.F. e P.I. 322270372

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Appalto \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_

## Ripristino alloggio

Lotto \_\_\_\_\_ Finanziamento \_\_\_\_\_

Comune di Bologna zona \_\_\_\_\_ ord. N° \_\_\_\_\_  
Via ABBA N° 12C  
C.E.D. 348-80-09 ex \_\_\_\_\_

Proprietà EX ACER ( Addebiti: vedi verbale allegato )   
 M.O.  M.S.  titolo edilizio  Abb. barriere architettoniche

Importo lordo della perizia \_\_\_\_\_ Netto € 1.346,40  
Di cui Oneri della Sicurezza \_\_\_\_\_

Socio appaltatore \_\_\_\_\_

Impresa esecutrice \_\_\_\_\_

Imprese collaboratrici:

Imp. Elettrico \_\_\_\_\_

Imp. Idrico - gas - termico \_\_\_\_\_

Opere falegnameria \_\_\_\_\_

Esecuzione perizia \_\_\_\_\_

Inizio presunto dei lavori \_\_\_\_\_

Ultimazione presunta dei lavori \_\_\_\_\_

Consegna perizia al socio

Data

Firma

**Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008**

di fine lavori effettiva

Addebito Enel

SI

NO

NOTE AGGIUNTIVE:

NOTE:											
	bagno da rifare		dimensioni bagno	lung.		largh.		h. riv.			
Via	ABBA 12 C		N°	all.		ex					
Art.	Lavori	Misure				U.M.	Q.tà	P.U.	importo	%sicurezza	costi dir. SICUREZZA
1.001.001	M.O. OP. Specializzato	eliminazione prese acqua e scarico a pav				ora	3,00	34,52	103,56		103,56
1.001.002	M.O. OP. Qualificato	sgombero pannello e smont armadio				ora	3,00	32,17	96,51		96,51
4.004.001	Demolizione pavimento fino a mq. 1,00	per rip pavimento				mq.	1,00	20,37	20,37	1,58%	0,32
19.002.003	Pavimento 30 x 30 gruppo B1 posato a colla in diagonale				0			0,00			
	X	0,00	X	0,00				0,00			
		0,00	X	0,00				0,00			
	X	0,00	MENO	X	0,00			0,00			
	X	0,00	X	0,00				0,00			
	ripresa p	X	#####	X	0,00	mq.	1,00	39,46	39,46	1,61%	0,64
21.017.000	Pulizia da incrostazioni di WC e relativa braga					cad.	1,00	38,20	38,20	1,78%	0,68
25.001.002	Video ispezione di canne fumarie					cad.	1,00	154,60	154,60	1,60%	2,47
35.021.00	Pellicola di protezione antisfondamento					mq.	9,00	57,28	515,52		

