



Azienda casa Emilia Romagna  
p.zza della Resistenza 4 - 40122 BOLOGNA  
C.F. e P.I. 322270372

PROTOCOLLO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Appalto \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_

Lotto \_\_\_\_\_ Finanziamento \_\_\_\_\_

## Ripristino alloggio

Comune di Bologna zona \_\_\_\_\_ ord. N° \_\_\_\_\_  
Via MATTEOTTI N° 28  
C.E.D. 249.70.01 ex (DEPOSITO)

Proprietà ACER ( Addebiti: vedi verbale allegato )   
 M.O.  M.S.  titolo edilizio  Abb. barriere architettoniche

Importo lordo della perizia \_\_\_\_\_ € € . 450,85  
Di cui Oneri della Sicurezza \_\_\_\_\_

Socio appaltatore \_\_\_\_\_

Impresa esecutrice \_\_\_\_\_

Imprese collaboratrici:

Imp. Elettrico \_\_\_\_\_

Imp. Idrico - gas - termico \_\_\_\_\_

Opere falegnameria \_\_\_\_\_

Esecuzione perizia \_\_\_\_\_

Inizio presunto dei lavori \_\_\_\_\_

Ultimazione presunta dei lavori \_\_\_\_\_

Note: il perizante:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Consegna perizia al socio

Data

Firma

Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008

di fine lavori effettiva

Addebito Enel

SI

NO

NOTE AGGIUNTIVE:

	<i>NOTE:</i>																		
Via	<b>MATTEOTTI</b>			N°	<b>28</b>	all.	<b>249</b>	<b>7001</b>	ex										
Art.	Lavori	Misure							U.M.	Q.tà	P.U.	importo	%sicurezza	costi dir. SICUREZZA					
<b>20.007.000</b>	Cilindro per serratura, completo di chiavi							cad.	2,00	31,81	63,62	1,31%	0,83						



ONERI PER LA SICUREZZA													
Art.	DESCRIZIONE									U.M.	Q.tà	P.U.	importo
<b>BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI</b>													
99.007	Baraccamenti di cantiere												
99.007.001	dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm									cad.		49,16	0,00
99.007.009	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione a fine lavori di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi									cad.		350,59	0,00
99.009	Bagno chimico portatile												0,00
99.009.000	-----									cad.		132,26	0,00
<b>FORNITURA ACQUA POTABILE IN CANTIERE</b>													
990.010	Allaccio idrico all'acquedotto comunale a servizio del cantiere (sia per l'acqua sanitaria che per le necessità della lavorazioni)												0,00
99.010.002	con derivazione dall'allaccio esistente del fabbricato									a corpo		150,00	0,00
<b>RECINZIONI DI CANTIERE E SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO</b>													
99.015	Recinzione con rete metallica												0,00
	-----									mq		16,08	0,00
	Recinzione arancio con rete in polietilene												0,00
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori									m		2,12	0,00
<b>SEGNALETICA DI SICUREZZA DEL CANTIERE</b>													
99.022	Cartelli di divieto (colore rosso)												0,00
99.022.002	270 x 330 mm									cad./mese		0,34	0,00
99.030	Posizionamento a parete cartelli di sicurezza												0,00
99.030.001	-----									cad.		6,97	0,00
<b>TRABATTELLI</b>													
99.075	Trabattello mobile prefabbricato												0,00
99.075.001	per altezze fino a 3,6 m									cad./mese		71,10	0,00
<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI</b>													
<b>0,00</b>													
<b>ONERI DELLA SICUREZZA GENERALI DESUNTI DAL PSC €</b>													
<b>ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI €</b>													
<b>0,00</b>													
<b>IMPORTO LORDO PERIZIA €</b>													
<b>455,40</b>													
Ribasso d'asta al netto dei costi diretti per la sicurezza 1,00% €													
<b>-4,55</b>													
<b>0,00%</b>													
<b>IMPORTO NETTO PERIZIA €</b>													
<b>450,85</b>													
<b>0,00%</b>													
Bologna, li													
Il responsabile dell'intervento					Il Coordinatore per la Sicurezza								





