



Azienda casa Emilia Romagna
p.zza della Resistenza 4 - 40122 BOLOGNA
C.F. e P.I. 322270372

PROTOCOLLO N° _____ DEL _____

Appalto _____ Conto _____

Lotto _____ Finanziamento _____

Ripristino alloggio

Comune di Bologna zona _____ ord. N° _____
Via MALVASIA N° 27/ABCD
C.E.D. 173.80.01 ex _____

Proprietà ACER (Addebiti: vedi verbale allegato)
 M.O. M.S. titolo edilizio Abb. barriere architettoniche

Importo lordo della perizia _____ € € .836,62
Di cui Oneri della Sicurezza _____

Socio appaltatore _____

Impresa esecutrice _____

Imprese collaboratrici:

Imp. Elettrico _____

Imp. Idrico - gas - termico _____

Opere falegnameria _____

Esecuzione perizia _____

Inizio presunto dei lavori _____

Ultimazione presunta dei lavori _____

Note: il perizante:

Consegna perizia al socio

Data

Firma

Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008

di fine lavori effettiva

Addebito Enel

SI

NO

NOTE AGGIUNTIVE:

ONERI PER LA SICUREZZA												
Art.	DESCRIZIONE								U.M.	Q.tà	P.U.	importo
	BARACCAMENTI E SERBIZI IGIENICO ASSISTENZIALI											
99.007	Baraccamenti di cantiere											
99.007.001	dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm								cad.		49,16	0,00
99.007.009	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione a fine lavori di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi								cad.		350,59	0,00
99.009	Bagno chimico portatile											0,00
99.009.000	-----								cad.		132,26	0,00
	FORNITURA ACQUA POTABILE IN CANTIERE											0,00
990.010	Allaccio idrico all'acquedotto comunale a servizio del cantiere (sia per l'acqua sanitaria che per le necessità della lavorazioni)											0,00
99.010.002	con derivazione dall'allaccio esistente del fabbricato								a corpo		150,00	0,00
	RECINZIONI DI CANTIERE E SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO											0,00
99.015	Recinzione con rete metallica											0,00
	-----								mq		16,08	0,00
	Recinzione arancio con rete in polietilene											0,00
	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori								m		2,12	0,00
	SEGNALETICA DI SICUREZZA DEL CANTIERE											0,00
99.022	Cartelli di divieto (colore rosso)											0,00
99.022.002	270 x 330 mm								cad./mese		0,34	0,00
99.030	Posizionamento a parete cartelli di sicurezza											0,00
99.030.001	-----								cad.		6,97	0,00
	TRABATTELLI											0,00
99.075	Trabattello mobile prefabbricato											0,00
99.075.001	per altezze fino a 3,6 m								cad./mese		71,10	0,00
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI											0,00	
ONERI DELLA SICUREZZA GENERALI DESUNTI DAL PSC €												
ONERI DELLA SICUREZZA SPECIFICI €											0,00	
IMPORTO LORDO PERIZIA €											845,07	
Ribasso d'asta al netto dei costi diretti per la sicurezza 1,00% €											-8,45	0,00%
IMPORTO NETTO PERIZIA €											836,62	0,00%
Bologna, li												

